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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ
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Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES 

Planilha Orçamentária de Mão-de-Obra

Local: RUA JOÃO PEDRO DORNELLES, trecho entre as Ruas Oscar Dornelles e João Manuel da Silva

ÍTEM SINAPI/RS DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. UNIT 

S/BDI

UNIT 

C/BDI

TOTAL %

1 Pavimentação

1.1 74077/2 Locação de obra p/m² m² 1000,00 0,75 0,93 930,00 3,28

1.2 73765/2 Assentamento de pedra irregular, inclusive rejuntamen- m² 1000,00 18,00 22,3222320,00 78,77

to com pó de brita (esp.= 3 cm)

1.3 72967 Assentamento de meio-fio concreto pré-moldado 11x30  ml 192,00 9,08 11,26 2161,77 7,63

cm rejuntado com argamassa traço 1:3

1.4 9537 Limpeza final da obra m² 1000,00 0,37 0,46 458,80 1,62

Total Pavimentação R$ 25870,57 91,30

2 Microdrenagem

2.1 72289 Caixa coletora com grelha ferro  80x80x80 cm unid 5,00150,00 186,00 930,00 3,28

(fundo concreto/parede alvenaria/ revestimento interno)

2.2 92808 Assentamento de tubo de concreto de DN 300 mm unid 95,00 13,03 16,16 1534,93 5,42

p/ drenagem (travessas)

Total Microdrenagem R$ 2464,93 8,70

TOTAL DO ORÇAMENTO R$ 28335,50100,00

Observação: Nos valores unitários dos serviços já estão inclusas as Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) é 24%.

Os referidos custos são referentes ao SINAPI do mês 06/2016.

Maçambará/RS, 10 de agosto de 2016.
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