

Data 4-jul-18

**PLANILHA ORÇAMENTARIA\_MAO-DE-OBRA**

BDI 20,00% #

Agente Promotor / Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ\_SECRETARIA DE OBRAS

Empreendimento RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS\_PEDRAS IRREGULARES

Modalidade Mão-de-obra Programa Recursos Próprios

Nº do Item	Código SEINFRA	Descrição do Serviço	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		%
					Unitário c/BDI	Total c/BDI	
1	C2207	Retirada de guia de concreto pré-fabricada	ml	600,00	7,27	4.363,20	6,46
2	composição1	Recomposição de guia de concreto pré-fabricada	ml	600,00	14,11	8.467,20	12,54
3	C2940	Retirada de pavimentação com pedra irregular	m²	1.000,00	7,60	7.596,00	11,25
4	composição2	Recomposição de pavimentação com pedra irregular assentada e rejuntada com pó de pedra	m²	1.000,00	30,12	30.120,00	44,61
5	composição3	Recuperação de caixa coletora 80x 80 cm, da rede de drenagem pluvial	uni	100,00	169,78	16.977,60	25,14
Referência: Versão 024 (sem desoneração)					<b>TOTAL R\$</b>	<b>67.524,00</b>	100,00

Claudia Viviani Acosta de Lima  
Eng. Civil - CREA 101.478

Adão Jainir Cadaval Pinheiro  
Secretário Municipal de Obras

4-jul-18  
Data

**PLANILHA ORÇAMENTARIA\_MAO-DE-OBRA**

BDI	20,00%	#	
Agente Promotor / Proponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ_SECRETARIA DE OBRAS		
Empreendimento	RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS_PEDRAS IRREGULARES		
Modalidade	Mão-de-obra	Programa	Recursos Próprios

N° do Item	Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		%
					Unitário c/BDI	Total c/BDI	
	SEINFRA						